

AVISO IV
Leilão Público Nº 034/13-ANP

Cronograma das Etapas do L31

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	07/05 – 17/05/2013
	Habilitação Final	17/05 – 23/05/2013
	Recurso	23/05 – 31/05/2013
2	Apresentação de ofertas	03/06/2013
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	06/06/2013
4	Reapresentação de preços das ofertas	06/06/2013
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	07/06/2013
6	Homologação dos resultados	21/06/2013

27/05/2013.