

AVISO I
Leilão Público Nº 063/13-ANP

Cronograma das Etapas do L33

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	29/08 – 13/09/2013
	Habilitação Final	13/09 – 19/09/2013
	Recurso	19/09 – 20/09/2013
2	Apresentação de ofertas	30/09/2013
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	03/10/2013
4	Reapresentação de preços das ofertas	03/10/2013
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	04/10/2013
6	Homologação dos resultados	18/10/2013

30/08/2013.