

AVISO I
Leilão Público Nº 041/14-ANP

Cronograma das Etapas do L39

Etapa	Fase	Data/Período
1	Habilitação Prévia	05/09 – 15/09/2014
	Habilitação Final	18/09 – 23/09/2014
	Recursos	24/09 – 25/09/2014
2	Apresentação de ofertas	03/10/2014
3	Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)	07/10/2014
4	Reapresentação de preços das ofertas	07/10/2014
5	Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social)	08/10/2014
6	Homologação dos resultados	15/10/2014
7	Divulgação dos resultados	17/10/2014

12/09/2014.